

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 1338 del 13/12/2022

Struttura proponente: UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

Oggetto: Interventi di miglioramento della sicurezza all'interno dell'SPDC e posa in opera TV presso le stanze di degenza - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.e i.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- gli incrementi patrimoniali, così come riportati nel dispositivo, sono valorizzati in relazione agli effetti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 118/2011.
- Gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto sono non sono coperti da idonea fonte di finanziamento in conto capitale


L'estensore: (Sig.ra Aida Guerrieri)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Ing. Alessandra Barbacci)

Firma 


Il Direttore (Dr.ssa Carla Cianciullo)

Firma 

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:


- ATTESTA che gli incrementi patrimoniali, così come riportati nel dispositivo, sono valorizzati in relazione agli effetti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 118/2011 e sono correttamente imputati sui conti/sottoconti patrimoniali ivi indicati.
- CONFERMA che gli incrementi patrimoniali di cui al presente atto sono non sono coperti da idonea fonte di finanziamento in conto capitale.

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

N. cronologico: 1363/2022

Parere Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario

Dr. Francesco Quagliariello 

Parere Direttore Sanitario f.f.

Favorevole Contrario

Prof. Andrea Magrini 

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le "DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale" e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE con nota del 19/10/2022 (Allegato 1):

- il Prof. Stefano Cordiner, Direttore della UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio, ha comunicato di aver valutato, "l'opportunità di effettuare una serie di interventi finalizzati ad un miglioramento ulteriore degli standard di sicurezza per i pazienti e per gli operatori, rispetto all'attuale configurazione, la quale è stata oggetto di verifica ispettiva ai tempi dell'accreditamento istituzionale del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) del Policlinico Tor Vergata, avvenuto con DCA della Regione Lazio (n. U00381 del 30/11/2016";
- con la medesima nota sono stati indicati n. 3 operatori economici già interpellati per l'esecuzione di specifiche parti degli interventi richiesti e, in particolare:
 - per quanto riguarda l'intervento sul bancone che delimita l'open-space dedicato all'attività degli infermieri dediti all'attività di controllo, videosorveglianza e monitoraggio pazienti, la società Morrocchi Umberto per un importo pari a €15.880,00 IVA esclusa;
 - per quanto riguarda le attività sul sistema di videosorveglianza, la società SiProtec S.r.l. per un importo pari a € 14.101,10 IVA esclusa;
 - per quanto riguarda l'intervento sulla recinzione che delimita il giardino di servizio, la società COMI S.r.l., per un importo pari a € 8.200,00 IVA esclusa;

PREMESSO, INOLTRE, CHE con successiva nota l'Ing. Alessandra Barbacci, afferente alla UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio, ad integrazione di quanto trasmesso dal Prof. Stefano Cordiner con la suddetta nota:

- ha trasmesso l'offerta aggiornata n. 22.7.076_rev.1 in atti prot. 25945 del 09/11/2022 dell'operatore Morrocchi Umberto, per l'importo di € 17.380,00 + € 415,00 (per aumento acciaio) IVA esclusa per un totale complessivo di € 17.795,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 21.709,90 IVA inclusa (Allegato 2);
- ha trasmesso l'offerta aggiornata n. 0122f95 del 08/11/2022 in atti prot. 25942 del 09/11/2022 dell'operatore SiProtec S.r.l., per un importo pari a € 13.243,16 IVA esclusa e, dunque, pari a € 16.156,66 IVA inclusa (Allegato 3);
- ha comunicato che l'operatore COMI S.r.l. pur confermando l'offerta n.293/2022 del 11/07/2022 in atti prot 25940 del 09/11/2022, per l'importo di € 8.200,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 10.004,00 IVA inclusa, dichiara di non poter intervenire entro la data del 31 dicembre p.v. e pertanto l'intervento andrà a valere sulla disponibilità economica 2023 (Allegato 4);

DATO ATTO CHE all'operatore Morrocchi Umberto è stato richiesto apposito preventivo finalizzato all'installazione delle TV presso le stanze di degenza del PTV cui dette televisioni erano destinate, come richiesto dal Dott. Guarnieri che ha valutato congruo il valore di € 5.160,00 IVA esclusa per tale intervento (Allegato 5);

VALUTATO, DUNQUE, di affidare ai suddetti operatori gli interventi sopra indicati ivi compreso il montaggio delle TV;

TENUTO CONTO CHE il valore complessivo dei quattro affidamenti diretti è pari ad € 44.398,16 IVA esclusa e, dunque, pari a € 54.165,76 IVA inclusa;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

RITENUTO, PERTANTO, di procedere a n. 4 affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16-7-2020 n. 76, convertito con modifiche dalla L. 11-9-2020 n. 120 e s. m. e i. degli interventi di cui alla nota del Prof. Stefano Cordiner ivi compreso il montaggio delle TV, per un totale complessivo pari ad € 44.398,16 IVA esclusa e, dunque, pari a € 54.165,76 IVA inclusa, in favore delle seguenti società per gli importi così suddivisi:

- Morrocchi Umberto - intervento sul bancone SPDC → € 21.709,90 IVA inclusa (Allegato _);
- SiProtec S.r.l. – attività sul sistema di videosorveglianza SPDC → € 16.156,66 IVA inclusa (Allegato);
- COMI S.r.l. - intervento sulla recinzione che delimita il giardino di servizio SPDC → € 10.004,00 IVA inclusa (Allegato);
- Morrocchi Umberto - posa in opera TV presso le stanze di degenza → € 6.295,20 IVA inclusa (Allegato _);

VERIFICATO CHE, per quanto riguarda la definizione dei suddetti oneri, complessivamente pari a € 54.165,76 IVA inclusa, graveranno sul sottoconto e per gli esercizi di seguito indicati:

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 101020901000 | altre immobilizzazioni materiale | € 37.866,56 | € 10.004,00 |
| 502020119000 | altri servizi non sanitari da privato | € 6.295,20 | |

TENUTO CONTO CHE l'incremento patrimoniale del presente atto pari a € 47.870,56 IVA inclusa – così come individuato nel dispositivo – non è coperto da una specifica linea di finanziamento in conto capitale e pertanto sarà finanziato mediante risorse in conto esercizio;

VISTO, a tale riguardo, il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42” e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lett. c) che definisce il trattamento contabile degli investimenti acquistati con contributi in conto capitale;

VISTO:

- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 118/2011 art. 29, comma 1, lett. b) “i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzate nell'esercizio di acquisizione”;

VISTA la casistica applicativa denominata “Documento n. 1 - La sterilizzazione degli ammortamenti”, emessa in data 17 settembre 2012 dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 che:

- per quanto riguarda la definizione del suddetto incremento patrimoniale lo stesso è quantificabile IVA di legge inclusa in € 47.870,56 IVA inclusa e verrà iscritto sul sottoconto 101020901000 “altre immobilizzazioni materiali” così come segue:

| 2022 | 2023 |
|-------------|-------------|
| € 37.866,56 | € 10.004,00 |

- con riferimento agli oneri di cui all'ammortamento, questi saranno iscritti in rate costanti a far data dall'esercizio 2022 sul sottoconto economico 513010101000 – Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – e nel corrispondente sottoconto patrimoniale 101020902000 - Fondo ammortamento altre immobilizzazioni materiali, secondo il piano di ammortamento;
- per quanto riguarda alla mancanza dell'idonea linea di finanziamento in conto capitale si provvederà all'iscrizione sul sottoconto 402010101000 “Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti – da regione per quota f.s. regionale” e sul sottoconto patrimoniale 201020701000

Ap *g*

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

“Finanziamenti per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio” come previsto dall’art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011;

- con riferimento alla sterilizzazione degli oneri di ammortamento, si procederà alla registrazione dei corrispondenti importi sul sottoconto 407020101000 – *Quota imputata all’esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione* secondo il piano di ammortamento e come contropartita nel sottoconto 201020701000 “finanziamento per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio”

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE con Deliberazioni n. 177 del 15/12/2021 e n. 1070 di pari data relative rispettivamente alla Azienda Ospedaliera Universitaria e alla Fondazione PTV, entrambe aventi ad oggetto - approvazione accordi sindacali in merito all’adozione dei regolamenti recanti le norme per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs.vo 50/2016 “Forniture e Servizi” e “Lavori”- sono stati approvati i regolamenti per la ripartizione degli incentivi ex art. 113 comma 2 del Codice;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE per detti incentivi è stato individuato un apposito fondo per la successiva ripartizione degli stessi, e che, in relazione all’affidamento del presente provvedimento, detti incentivi sono pari ad € 887,96 (stanziamento del 2% sull’importo dell’affidamento al netto dell’IVA pari ad € 44.398,16) e, precisamente:

- A. 516040605000 - € 710,37 (1,60% massimo destinato al personale);
- B. 516040605999 - € 177,59 (0,40% destinato all’accantonamento fondo PTV);

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento, gli stessi risultano complessivamente pari ad € 55.053,72 e graveranno sui seguenti sottoconti e per gli esercizi come di seguito indicati:

- (Affidamento):

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 101020901000 | altre immobilizzazioni materiali | € 37.866,56 | € 10.004,00 |
| 502020119000 | altri servizi non sanitari da privato | € 6.295,20 | |

- (1,60% massimo destinato al personale):

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|-------------------|----------|---------|
| 516040605000 | Funzioni tecniche | € 579,17 | €131,20 |

- (0,40% destinato all’accantonamento fondo PTV):

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|-------------------|----------|--------|
| 516040605999 | Quota innovazione | € 144,79 | €32,80 |

DATO ATTO CHE per la quota parte relativa alle funzioni tecniche di cui all’ art. 113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 saranno oggetto di ripartizione a favore del personale individuato nell’apposita scheda allegata ai predetti regolamenti;

ACQUISITA da parte del responsabile della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l’attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente ai sottoconti economici/patrimoniali di rispettivo riferimento - non comportano alcuno scostamento rispetto al suddetto budget di assegnazione di cui alla DDG n° 791 del 27.07.2022 ad oggetto “Presenza d’atto della DGR n. 589 del 19.07.2022 ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’ esercizio 2022 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell’ art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011*”;

RICHIAMATI gli art. 31 e 101 del Codice che prevedono, per ogni singola procedura per l’affidamento, la nomina di un Responsabile unico del procedimento e di un Direttore dell’esecuzione del contratto con i compiti previsti dal suddetto Codice, cui si fa integrale rinvio;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;



Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.e i, per l'esecuzione degli interventi descritti in premessa, per un importo complessivo pari a €44.398,16 IVA esclusa e, dunque, pari a € 54.165,76, in favore delle seguenti società per gli importi così suddivisi:
 - Morrocchi Umberto - intervento sul bancone SPDC → € 21.709,90 IVA inclusa (Allegato 2);
 - SiProtec S.r.l. – attività sul sistema di videosorveglianza SPDC → € 16.156,66 IVA inclusa (Allegato 3);
 - COMI S.r.l. - intervento sulla recinzione che delimita il giardino di servizio SPDC → € 10.004,00 IVA inclusa (Allegato 4);
 - Morrocchi Umberto - posa in opera TV presso le stanze di degenza → € 6.295,20 IVA inclusa (Allegato 5);
- di autorizzare la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art.113 comma 2 del Codice che, per l'affidamento di cui al punto 1 pari ad € 887,96;
- di far gravare gli oneri economici di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati comprensivi di IVA pari a complessivi € 55.053,72 così come segue:

- (affidamento)

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 101020901000 | altre immobilizzazioni materiali | € 37.866,56 | € 10.004,00 |
| 502020119000 | altri servizi non sanitari da privato | € 6.295,20 | |

- (1,60% massimo destinato al personale)

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|-------------------|----------|----------|
| 516040605000 | Funzioni tecniche | € 579,17 | € 131,20 |

- (0,40 % destinato all'accantonamento fondo PTV)

| Sottoconto | Descrizione conto | 2022 | 2023 |
|--------------|-------------------|----------|---------|
| 516040605999 | Quota innovazione | € 144,79 | € 32,80 |

dando atto che detti oneri:

- per l'esercizio 2022 non comportano alcuno scostamento rispetto al suddetto budget di assegnazione di cui alla DDG n° 791 del 27.07.2022 ad oggetto "Presenza d'atto della DGR n. 589 del 19.07.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2022 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell' art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011";
 - per la quota parte relativa alle funzioni tecniche di cui all' art. 113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 saranno oggetto di ripartizione a favore del personale individuato nell'apposita scheda allegata ai predetti Regolamenti;
- di autorizzare l'incremento patrimoniale, relativo all'acquisizione di cui al punto 1, utilizzando i contributi in conto esercizio in quanto non coperto da idoneo finanziamento in conto capitale, che sarà imputato sul seguente sottoconto 101020901000 "altre immobilizzazioni materiali", dando atto che:
 - oneri di cui all'ammortamento, questi saranno iscritti in rate costanti a far data dall'esercizio 2022 sul sottoconto economico 513010101000 – Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – e nel corrispondente sottoconto patrimoniale 101020902000 - Fondo ammortamento altre immobilizzazioni materiali, secondo il piano di ammortamento che avrà inizio dalla data di collaudo;
 - per quanto riguarda alla mancanza dell'idonea linea di finanziamento in conto capitale si provvederà all'iscrizione sul sottoconto 402010101000 "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad



Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma


investimenti – da regione per quota f.s. regionale” e sul sottoconto patrimoniale 201020701000 “Finanziamenti per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio” come previsto dall’art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011;

- con riferimento alla sterilizzazione degli oneri di ammortamento, si procederà alla registrazione dei corrispondenti importi sul sottoconto 407020101000 – *Quota imputata all’esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione* secondo il piano di ammortamento e come contropartita nel sottoconto 201020701000 *“finanziamento per investimenti da rettifica contribuiti in conto esercizio”*;
5. di nominare l’Ing. Alessandra Barbacci, afferente alla UOC Progettazione, sviluppo e gestione del Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Mauro Roscioli, Direttore dei Lavori, deputati alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento di cui al punto 1;
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Fondazione PTV;

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine (comprehensive del frontespizio) e prevede n. 5 allegati:
Allegato 1 – Relazione UOC Progettazione, sviluppo e gestione del Patrimonio, costituito da n. 7 pagg.;;
Allegato 2 – Offerta tecnica ed economica Morrocchi Umberto, costituito da n. 2 pagg.;;
Allegato 3 – Offerta tecnica ed economica SiProTec S.r.l., costituito da n. 2 pagg.;;
Allegato 4 – Offerta tecnica ed economica Comi S.r.l., costituito da n. 1 pag.;;
Allegato 5 – Offerta tecnica ed economica Morrocchi Umberto, costituito da n. 1 pag.;;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale



ALL.1

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

*Al Direttore Sanitario
Dott. Marco Mattei*

*Al Direttore UOC Acquisizioni
Dott. Carla Cianciullo*

*Al Direttore del SPP
Dott. Fabio Canini*

*e p.c.
Al Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Quagliariello
LORO SEDI*

Oggetto: Interventi di miglioramento della sicurezza all'interno dell'SPDC

A seguito delle analisi effettuate sui locali dell'SPDC, dei suggerimenti pervenuti da parte del personale in servizio, e di differenti sopralluoghi effettuati presso il servizio, si è determinata l'opportunità di effettuare una serie di interventi finalizzati ad un miglioramento ulteriore degli standard di sicurezza per i pazienti e per gli operatori, rispetto all'attuale configurazione, la quale è stata oggetto di verifica ispettiva ai tempi dell'accreditamento istituzionale del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) del Policlinico Tor Vergata, avvenuto con DCA della Regione Lazio (n. U00381 del 30/11/2016).

In particolare, gli interventi individuati sono:

1. Modifica della configurazione del bancone che delimita l'open-space dedicato all'attività degli infermieri dediti all'attività di controllo, videosorveglianza e monitoraggio pazienti con avanzamento della porta, attualmente presente a metà corridoio sul lato sinistro guardando frontalmente il bancone, per creare un contesto chiuso e protetto, separato dall'area delle stanze di degenza;
2. Modifica del sistema di video sorveglianza con spostamento della centrale di registrazione in una zona maggiormente protetta ed implementazione di telecamere in grado di assicurare la visione notturna;
3. Sopraelevazione della recinzione che delimita il giardino del servizio.

Per quanto riguarda gli interventi sul bancone, la soluzione proposta, come da elaborato grafico allegato, prevede un sistema di protezione del bancone di lavoro in vetro anti-infortunio sostenuto e bloccato da tubolari di acciaio inox fissati al pavimento e all'interno del bancone stesso.

Lo schermo di protezione raggiungerebbe un'altezza di circa cm. 20 inferiore alla quota del controsoffitto, così da assicurare il mantenimento dei requisiti di aerazione presenti.

9 1

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

L'attuale apertura laterale (lato destro guardando frontalmente il bancone) sarebbe sottoposta a chiusura con porta apribile, in caso di pericolo per l'operatore, con serratura elettrica attivata da presidio gestito dall'operatore stesso.

L'intervento descritto non modifica le caratteristiche di sicurezza rispetto al progetto originario sia per quel che concerne le vie di fuga in caso di emergenza, che per il sistema di controllo accessi mediante tastiera alfanumerica.

Sono stati identificati e contattati, al fine di ottenere una offerta, tre operatori economici in grado, ognuno per specifica competenza, di realizzare le attività precedentemente elencate. Tali operatori hanno presentato le loro migliori condizioni economiche:

1. Per quanto riguarda l'intervento sul bancone la Ditta Morrocchi Umberto ha presentato un preventivo per le attività di modifica del bancone, realizzazione della protezione dello stesso e spostamento della porta esistente pari ad €15.880,00 IVA esclusa:
2. Per quanto riguarda le attività sul sistema di videosorveglianza la Ditta SiProtec ha presentato un preventivo per le attività di integrazione del numero di telecamere nelle aree comuni, integrazione del sistema di sorveglianza delle stanze di degenza per la visione notturna, spostamento del sistema di registrazione ed integrazione del sistema di monitoraggio pari ad € 14.101,10 IVA esclusa
3. Per quanto riguarda l'intervento sulla recinzione, la Ditta COMI – Costruzioni Metalmeccaniche Industriali ha presentato un preventivo per la realizzazione e posa in opera di pannelli di grigliato metallico 2x1 m da montare sulla struttura esistente e con aggiunta di una rete metallica di dimensioni 10x10 mm, per € 8.200 IVA esclusa.

Tali preventivi, allegati alla presente relazione, descrivono attività e forniture rispondenti alle necessità identificate e si ritengono congrui per quanto riguarda i costi economici.

Con la presente si chiede all'SPP il parere di competenza sulle soluzioni individuate, alla Direzione Sanitaria nulla osta a procedere con l'intervento in oggetto, ed alla UOC Acquisizioni di procedere con le procedure di affidamento delle forniture sopraindicate.

A disposizione per ulteriori approfondimenti

Roma, 19/10/2022

Il Direttore della UOC Progettazione,
Sviluppo e Gestione del Patrimonio
Prof. Stefano Cordiner





Spett.le

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

UOC Progettazione sviluppo e gestione del Patrimonio

Viale Oxford, 81

00133 Roma

C.A. Prof. Stefano Cordiner

c.c. Geom. Moscucci Fabrizio

Roma, 18/07/2022

Offerta : Rif. 22.7.076

Oggetto: Struttura Vetro + Acciaio inox intorno al bancone del Reparto SPDC del Policlinico Tor Vergata Torre 8 Nord piano terra.

Seguito gentile richiesta Vi rimettiamo la ns. migliore proposta per l'esecuzione dei lavori richiesti nel reparto SPDC del Policlinico Tor Vergata che comprendono:

- fornitura e posa in opera di una vetrata in acciaio inox AISI 304 e vetri anti-infortunio intorno al bancone dell'open-space del reparto dell'SPDC,
- fornitura e posa in opera di nr. 1 porta ad un'anta battente in alluminio e vetro anti-infortunio (nella parte superiore) sul lato sinistro del bancone con chiudiporta aereo e cilindro masterizzato come reparto,
- smontaggio della porta in via di esodo VM4, sostituzione dei vetri esistenti con vetri trasparenti stratificati anti-infortunio 66.2, montaggio della porta sul lato destro del bancone, contigua alla nuova struttura inox/vetro,
- fornitura e posa di n.2 pannelli in nobilitato a colore nella parte bassa della struttura

In considerazione delle misure obbligate dal bancone esistente e delle esigenze di sicurezza del reparto, si propone di eliminare i due elementi alti proteggi computer, così da poter realizzare una struttura più vicina possibile al bancone, risultando meno ingombrante e nello stesso tempo più stabile, così composta:

- 10 + 1 montanti h. 2.500mm. x 2mm. \varnothing 48,3mm.
- 60 pinze mod. 46
- 10 piantane h. 970mm. c/coperchio, per fissaggio a terra
- 17 flangie murarie x tubo 48,3 mm.
- 10 flangie incoll. x tubo 48,3 mm.
- 7 supporti e connettori x tubo 48,3 mm.
- guarnizioni x vetro, rivetti e viti di fissaggio
- nr. 11 lastre di vetro trasparente stratificato 66.2 anti-infortunio h. 1450 mm. di differente larghezza molate a filo lucido
- realizzazione di staffe in ferro a supporto dei montanti nella parte alta, oltre il controsoffitto, con fissaggio in più punti nel soffitto, dove possibile, per aumentare la stabilità della vetrata.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - Importo materiali a corpo | € 10.280,00 |
| - Importo manodopera a corpo | € 4.800,00 |
| - Imballo e trasporto materiali | € 800,00 |
| - IMPORTO COMPLESSIVO | € 15.880,00 |

3
9

MORROCCHI UMBERTO

Via Fabriano, 19 B/1 - 00156 Roma

umberto.morrocchi@libero.it

umberto__morrocchi@postecert.it



N.B.: Rimangono escluse dalla presente offerta: struttura accessoria a protezione del cantiere se i lavori dovranno essere eseguiti mantenendo il reparto in attività. Tutto quanto non espressamente specificato.

Eventuali variazioni a quanto previsto nella presente offerta per quantità, tipologia e quanto altro daranno luogo ad una conferma aggiornata dei prezzi e tempi di consegna.

Condizioni generali di fornitura:

I prezzi sopra indicati si intendono **IVA esclusa**

Validità preventivo: 20 gg.

Imballo e trasporto: incluso.

Tempi di consegna: 40 gg lavorativi dall'ordine

Modalità di pagamento: da concordare

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e nell'attesa di un Vs. gradito cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

MORROCCHI UMBERTO

Via Fabriano, 19 - B/1

00156 ROMA

Cod. Fisc. MRR/MRT 55S05 F259F

Partita IVA 09880650586

Spett.
**UOC Progettazione Sviluppo e
Gestione Patrimonio**

Viale Oxford, 81
00133 Roma

c.a. Prof. Stefano Cordiner
ns. rif. o122f95_b del. 14/07/2022

Oggetto: Preventivo per Ampliamento Telecamere Reparto SPDC

Quotazione Materiali e Manodopera

| RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | Q. | Costo CAD. Netto | COSTO TOTALE NETTO |
|--|--|----------------|----|------------------|--------------------|
| Attività A: Integrazione N°3 Telecamere dedicate alle Aree Comuni | | | | | |
| a.1 | Telecamera DOME IP Onvif PoE, con Intelligenza Artificiale, 4 Megapixel 4MP, sensore CMOS 1/3" Starlight, Ottica fissa 2.8mm, compressione fino H.265+. Illuminatore Smart IR 3 LED 50MT, Day/Night (ICR), WDR 120dB, Protezione perimetro, ROI, Protezione IP67 / IK1 <u>completa di Box Giunzione Impermeabile</u> | HDBW344 1E-F | 3 | 168,00 € | 504,00 € |
| a.2 | Western Digital WD20PURZ WD Purple Hard Disk per Videosorveglianza con Tecnologia Allframe 4K 3.5 Pollici SATA 6 GB/s 180TB/Anno, 64 MB Cache, 5400 RPM, 2 TB, Grigio | WD2Pur | 2 | 85,50 € | 171,00 € |
| a.3 | Staffa di montaggio per HVOMOUNT4 NVR e DVR HIK | HIK-ST1U | 1 | 50,26 € | 50,26 € |
| a.4 | Switch - NETGEAR GS110TP Switch Smart Managed Pro 8 porte Gigabit PoE (budget 46W), Garanzia a vita staffe supporto da installare nel c/soffitto | GS110TP-300EUS | 1 | 285,00 € | 285,00 € |
| a.5 | Materiale di consumo necessario per il collegamento della telecamera: - 35mt Cavo Cat 6 Guaina e DIFLEX | SPT-Matcon | 1 | 172,80 € | 172,80 € |
| a.6 | Manodopera da parte di n°2 Tecnici per eseguire le seguenti lavorazioni: - Passaggio Cavi e Canalizzazione dove necessario - Montaggio Staffe / Scatola e Telecamera - Intestazione Cavi e Cablaggio Apparat - Modifiche Software Sistema TVCC per implementazione nuova Telecamera | SPT-ServTec | 1 | 636,00 € | 636,00 € |
| Attività A: TOTALE Fornitura IVA ESCLUSA | | | | | 1.819,06 € |

| | | | | | |
|--|---|----------------|-----|----------|-------------------|
| Attività B: Integrazione N°8 Telecamere Nascoste Interno Stanze | | | | | |
| b.1 | Telecamera Nascosta di sicurezza IP PoE da 5 MP, per interni nascosti, 5 MP, 1920 P (2592 x 1944), obiettivo Pinhole da 3,7 mm, P2P, ONVIF | B082LTG9 4V | 8 | 130,30 € | 1.042,37 € |
| b.2 | Switch - NETGEAR GS110TP Switch Smart Managed Pro 8 porte Gigabit PoE (budget 46W), Garanzia a vita staffe supporto da installare nel c/soffitto | GS110TP-300EUS | 1 | 285,00 € | 285,00 € |
| b.3 | Materiale per installazione comprensivo di Cavo Categoria 6 A - Materiale di consumo Connettori necessario per eseguire le lavorazioni alla regola dell'arte Connettori Stop Fascette ecc | SPT-Matcon | 2 | 324,00 € | 648,00 € |
| b.4 | Manodopera da parte di n°2 Tecnici per eseguire le seguenti lavorazioni: - Passaggio Cavi e Canalizzazione dove necessario - Montaggio Staffe / Scatola e Telecamera - Intestazione Cavi e Cablaggio Apparat - Modifiche Software Sistema TVCC per implementazione nuova Telecamera | SPT-ServTec | 3gg | 576,00 € | 1.728,00 € |
| Attività B: TOTALE Fornitura IVA ESCLUSA | | | | | 3.703,37 € |

| | | | | | |
|--|---|------------------|---|------------|------------|
| Attività C: Spostamento NVR e Integrazione Monitor 24/7 | | | | | |
| c.1 | USB 2.0 Extender Over Ethernet RJ45, Kit estensore USB 165 Piedi con 4 USB 2.0, su Ethernet Singola Cat5e / 6/7 Fino a 50 m, Plug And Play, Estensione LAN USB RJ45 | B08D6MVC R6 | 2 | 87,84 € | 175,68 € |
| c.2 | Extender Splitter 1x2 HDMI su CAT6/6a/7 60m Supporta EDID La massima risoluzione video supportata 4Kx2K@60Hz ultra HD | IDATA EX-HL21TY2 | 2 | 546,00 € | 1.092,00 € |
| c.3 | Mobile professionale rack 19" da 12 unità. Profondità 500 mm, distanza tra le barre 410 mm. Ingombro a terra 500x540 mm altezza con ruote 640 mm. Colore nero gofrato completo di pannelli e prese elettriche Cassetto Estraibile | ST12-50 | 1 | 787,50 € | 787,50 € |
| c.4 | Ellipse PRO 650-1600VA è un UPS line-interactive + Adattatore RACK EATON | UPS_ELLIPS E PRO | 1 | 520,50 € | 520,50 € |
| Monitor RECEPTION PRINCIPALE | | | | | |
| c.5 | Monitor per Sistemi TVCC FHD da 43 pollici funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 custodia in metallo a prova di manomissione Angolo di visione extra-ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive Tempo di risposta rapido di 8 ms senza sfocature o immagini fantasma Supporta più ingressi di segnale come HDMI, VGA e USB | LM43-S200 | 1 | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| c.6 | Staffa | IC-3x2Par | 1 | 75,00 € | 75,00 € |
| Monitor Sala Infermieri e CED | | | | | |
| c.7 | Monitor per Sistemi TVCC FHD da 24 pollici funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 custodia in metallo a prova di manomissione Angolo di visione extra-ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive Tempo di risposta rapido di 8 ms senza sfocature o immagini fantasma Supporta più ingressi di segnale come HDMI, VGA e USB | LM24-F200 | 2 | 840,00 € | 1.680,00 € |
| c.8 | Staffa Parete | IC-3x2Par | 2 | 75,00 € | 150,00 € |
| c.9 | Materiale per installazione comprensivo di Cavo Categoria 6 A - Materiale di consumo Connettori necessario per eseguire le lavorazioni alla regola dell'arte Connettori Stop Fascette ecc | SPT-Matcon | 2 | 360,00 € | 720,00 € |

File: o122f95_b

Data: 14/07/2022

pag. 1 di 2



SiProTec S.r.l. Unipersonale- 00127 Roma - Via del Risaro 104 d/f
C.F./P.I. 15902191004 Tel. 0651605001 - Fax 0687873002

Segreteria: segreteria@siprotec.it Amministrazione: amministrazione@siprotec.it

IMO
IMO-AMIE SICUREZZA CERTIFICAZIONE
TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI
DI RIVELAZIONE AUTOMATICA
E MANUALE ANTINCENDIO
E DI EVACUAZIONE AUDIO

| | | | | | |
|---|--|-------------|---|----------|-------------------|
| c.10 | Manodopera da parte di n°2 Tecnici per eseguire le seguenti lavorazioni: - Passaggio Cavi e Canalizzazione dove necessario - Montaggio Staffe Monitor / Nuovo RACK / Monitor - Spostamento Apparatì Da Rack esistente al nuovo RACK - Intestazione Cavi e Cablaggio Apparatì - Modifiche Software Sistema TVCC per implementazione nuovi monitor Distribuzione Segnali HDMI E USB | | | | |
| | | SPT-ServTec | 3 | 576,00 € | 1.728,00 € |
| Attività C: TOTALE Fornitura IVA ESCLUSA | | | | | 8.578,68 € |

RIEPILOGO COSTI TOTALI DI TUTTE LE LAVORAZIONI

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| a.1 | Attività A: Integrazione di n°3 Telecamere Aree Comuni e sostituzione HDD NVR | 1.819,06 € |
| b.1 | Attività B: Sostituzione di n°8 Telecamere Nascoste con modello IP | 3.703,37 € |
| c.1 | Attività C: Fornitura Rack per Spostamento NVR Locale Protetto e integrazione di n°3 Monitor (n°1 Sala Infermieri + n°1 Bancone Infermieri + n°1 Nuovo Locale Rack) ogni postazione Avrà Porta USB per Mouse | 8.578,68 € |
| TOTALE LAVORAZIONI IVA ESCLUSA | | 14.101,10 € |

CONSEGNA/ Inizio Lavorazioni: Da Concordare la disponibilità dovrà essere verificata al momento della ricezione dell'ordine

GARANZIA: 12 mesi per sostituzione o riparazione dei componenti danneggiati per difetti di fabbricazione od installazione.

ASSICURAZIONE: La nostra società è assicurata per eventuali danni involontariamente causati a terzi e/o a cose durante l'esecuzione dei lavori.

VALIDITA' QUOTAZIONE: 10gg Salvo Variazioni dei Listini delle Case Madri

PAGAMENTO: Solito.

Il nostro ufficio tecnico resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, modifiche, o altre Vs. eventuali necessità.
In attesa di un Vs. gradito riscontro porgiamo distinti saluti.

Timbro e Firma del Cliente Per Accettazione Doc:
o122f95_b del 14-04-2022

SiProTec
Servizi Tecnici per Sistemi Professionali
Massimo De Simone

6
9



SPETT. LE FONDAZIONE PTV POLICLINICO
TOR VERGATA

UOC Progettazione sviluppo e gestione del Patrimonio
Viale Oxford, 81
00133 – ROMA

Alla cortese attenzione Prof. Stefano Cordiner

Oggetto: Preventivo N. 293/2022

Come da Vs gentile richiesta Vi rimettiamo Ns migliore offerta relativa alla fornitura e posa in opera di:

- N. 23 pannelli circa di grigliato Keller da 2000 x 1000 montati a 45 gradi sui già esistenti compreso agganci sui montanti di piatto. Verniciati verdi come già esistenti.

Sull'elemento aggiuntivo v'è applicata una rete metallica 10x10 filo 2. Le saldature saranno tra l'elemento aggiuntivo e quelle esistente.

PREZZO € 8.200,00 + IVA

Tutte le strutture comprendono:

- Certificazione dei materiali impiegati, dei corsi effettuati dai nostri dipendenti in possesso di qualifiche di saldatura.
- Azienda certificata ISO9001:2008, ISO 3834-2, EN 1090-1:2009 + A1 :2011 (EXC-3)

Escluso opere murarie e cementizie.

Escluse prove di laboratorio su materiale strutturale

Offerta valida 30 gg

Consegna da concordare

Pagamento: da convenire

Certi di averVi proposto quanto di migliore cogliamo l'occasione nel porgerVi

Distinti Saluti

Cisterna di Latina li 11/07/2022



ALL.2



Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
UOC Progettazione sviluppo e gestione del Patrimonio
Viale Oxford, 81
00133 Roma
C.A. Prof. Stefano Cordiner
c.c. Ing. Alessandra Barbacci

ACQ
v.p.e
07

Roma, 08/11/2022

Offerta : Rif. 22.7.076_rev.1

Oggetto: Struttura Vetro + Acciaio inox intorno al bancone del Reparto SPDC del Policlinico Tor Vergata Torre 8 Nord piano terra.

Seguito gentile richiesta Vi rimettiamo la ns. migliore proposta per l'esecuzione dei lavori richiesti nel reparto SPDC del Policlinico Tor Vergata che comprendono:

- fornitura e posa in opera di una vetrata in *acciaio inox AISI 304* e *vetri anti-infortunio* intorno al bancone dell'open-space del reparto dell'SPDC,
- fornitura e posa in opera di nr. 1 porta ad un'anta battente in alluminio e vetro anti-infortunio (nella parte superiore) sul lato sinistro del bancone con chiudiporta aereo e cilindro masterizzato come reparto,
- smontaggio della porta in via di esodo VM4, sostituzione dei vetri esistenti con vetri trasparenti stratificati anti-infortunio 66.2, montaggio della porta sul lato destro del bancone, contigua alla nuova struttura inox/vetro,
- fornitura e posa di n.2 pannelli in nobilitato a colore nella parte bassa della struttura

Obbligati dalle misure del bancone esistente e dalle esigenze di sicurezza del reparto, si prevede di **eliminare i due elementi alti proteggi computer** e realizzare la struttura di protezione il più vicina possibile al bancone, risultando meno ingombrante e nello stesso tempo più stabile, composta da :

- 10 + 1 montanti h. 2.500mm. x 2mm. acciaio inox \varnothing 48,3mm.
- 60 pinze mod. 46
- 10 piantane h. 970mm. c/coperchio, per fissaggio a terra
- 17 flangie murarie x tubo 48,3 mm.
- 10 flangie incoll. x tubo 48,3 mm.
- 7 supporti e connettori x tubo 48,3 mm.
- guarnizioni x vetro, rivetti e viti di fissaggio
- nr. 11 lastre di vetro trasparente stratificato 66.2 anti-infortunio h. 1450 mm. di differente larghezza molate a filo lucido
- realizzazione di staffe in ferro a supporto dei montanti nella parte alta, oltre il controsoffitto, con fissaggio in più punti nel soffitto, dove possibile, per aumentare la stabilità della vetrata.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| - Importo materiali a corpo | € 10.280,00 |
| - Importo manodopera a corpo | € 4.800,00 |
| - Imballo e trasporto materiali | € 800,00 |
| - IMPORTO COMPLESSIVO | € 15.880,00 |



AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI:

- | | |
|--|------------|
| - Aumento acciaio del 15% | € 415,00 |
| - Lastre in plexiglass ≠10mm (al posto delle lastre in vetro ≠ 66.2) | € 1.500,00 |

N.B.: Rimangono escluse dalla presente offerta: struttura accessoria a protezione del cantiere se i lavori dovranno essere eseguiti mantenendo il reparto in attività. Tutto quanto non espressamente specificato.

Eventuali variazioni a quanto previsto nella presente offerta per quantità, tipologia e quanto altro daranno luogo ad una conferma aggiornata dei prezzi e tempi di consegna.

Condizioni generali di fornitura:

I prezzi sopra indicati si intendono **IVA esclusa**
Validità preventivo: 20 gg.
Imballo e trasporto: incluso.
Tempi di consegna: 40 gg lavorativi dall'ordine
Modalità di pagamento: 60gg d.f.

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e nell'attesa di un Vs. gradito cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

MORROCCHI UMBERTO
Via Fabriano, 19 - B/1
00156 ROMA
Cod. Fisc. MRR MRT 55S05 F259F
Partita IVA 09880650586

Spett.
**UOC Progettazione Sviluppo e
Gestione Patrimonio**
Viale Oxford, 81
00133 Roma

c.a. Prof. Stefano Cordiner
ns. rif. **0122f95_c** del **08/11/2022**

ACQ / C.p.e
UT

Oggetto: Preventivo per Ampliamento Telecamere Reparto SPDC

| Quotazione Materiali e Manodopera | | | | | |
|--|---|----------------|----|------------------|--------------------|
| RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | Q. | Costo CAD. Netto | COSTO TOTALE NETTO |
| Attività A: Integrazione N°3 Telecamere dedicate alle Aree Comuni | | | | | |
| a.1 | Telecamera DOME IP Immagini di alta qualità con risoluzione di 4 MP. Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con la tecnologia Powered-by-DarkFighter. WDR da 120 dB. Compressione H.265+. Resistente all'acqua e alla polvere (IP66) e antivandalo (IK10). Completa di Box Giunzione Impermeabile. | DS-2CD2146G2 | 3 | 168,00 € | 504,00 € |
| a.2 | Western Digital WD20PURZ WD Purple Hard Disk per Videosorveglianza con Tecnologia Allframe 4K 3.5 Pollici SATA 6 GB/s 180TB/Anno, 64 MB Cache, 5400 RPM, 2 TB, Grigio | WD2Pur | 2 | 85,50 € | 171,00 € |
| a.3 | Staffa di montaggio per HVOMOUNT4 NVR e DVR HIK | HIK-ST1U | 1 | 50,26 € | 50,26 € |
| a.4 | Switch - NETGEAR GS110TP Switch Smart Managed Pro 8 porte Gigabit PoE (budget 46W), Garanzia a vita staffe supporto da installare nel c/soffitto | GS110TP-300EUS | 1 | 285,00 € | 285,00 € |
| a.5 | Materiale di consumo necessario per il collegamento della telecamera: - 35mt Cavo Cat 6 Guaina e DIFLEX | SPT-Matcon | 1 | 172,80 € | 172,80 € |
| a.6 | Manodopera da parte di n°2 Tecnici per eseguire le seguenti lavorazioni: - Passaggio Cavi e Canalizzazione dove necessario - Montaggio Staffe / Scatola e Telecamera - Intestazione Cavi e Cablaggio Apparati - Modifiche Software Sistema TVCC per implementazione nuova Telecamera | SPT-ServTec | 1 | 636,00 € | 636,00 € |
| Attività A: TOTALE Fornitura IVA ESCLUSA | | | | | 1.819,06 € |

| | | | | | |
|--|--|----------------|-----|----------|-------------------|
| Attività B: Integrazione N°8 Telecamere Nascoste Interno Stanze | | | | | |
| b.1 | Telecamera Nascosta di sicurezza IP PoE da 5 MP, per interni nascosti, 5 MP, 1920 P (2592 x 1944), obiettivo Pinhole da 3,7 mm, P2P, ONVIF | B082LTG9 4V | 8 | 130,30 € | 1.042,40 € |
| b.2 | Switch - NETGEAR GS110TP Switch Smart Managed Pro 8 porte Gigabit PoE (budget 46W), Garanzia a vita staffe supporto da installare nel c/soffitto | GS110TP-300EUS | 1 | 285,00 € | 285,00 € |
| b.3 | Materiale per installazione comprensivo di Cavo Categoria 6 A - Materiale di consumo Connettori necessario per eseguire le lavorazioni alla regola dell'arte Connettori Stop Fascette ecc | SPT-Matcon | 2 | 324,00 € | 648,00 € |
| b.4 | Manodopera da parte di n°2 Tecnici per eseguire le seguenti lavorazioni: - Passaggio Cavi e Canalizzazione dove necessario - Montaggio Staffe / Scatola e Telecamera - Intestazione Cavi e Cablaggio Apparati - Modifiche Software Sistema TVCC per implementazione nuova Telecamera | SPT-ServTec | 3gg | 576,00 € | 1.728,00 € |
| Attività B: TOTALE Fornitura IVA ESCLUSA | | | | | 3.703,40 € |

| | | | | | |
|--|--|------------------|---|----------|------------|
| Attività C: Spostamento NVR e Integrazione Monitor 24/7 | | | | | |
| c.1 | USB 2.0 Extender Over Ethernet RJ45, Kit estensore USB 165 Piedi con 4 USB 2.0, su Ethernet Singola Cat5e / 6/7 Fino a 50 m, Plug And Play, Estensione LAN USB RJ45 | B08D6MVC R6 | 2 | 148,85 € | 297,70 € |
| c.2 | Extender Splitter 1x2 HDMI su CAT6/6a/7 60m Supporta EDID La massima risoluzione video supportata 4Kx2K@60Hz ultra HD | IDATA EX-HL21TY2 | 2 | 546,00 € | 1.092,00 € |
| c.3 | Mobile professionale rack 19" da 12 unità. Profondità 500 mm, distanza tra le barre 410 mm. Ingombro a terra 500x540 mm altezza con ruote 640 mm. Colore nero goffrato completo di pannelli e prese elettriche Cassetto Estraibile | ST12-50 | 1 | 787,50 € | 787,50 € |
| c.4 | Ellipse PRO 650-1600VA è un UPS line-Interactive + Adattatore RACK EATON | UPS_ELLIPS E PRO | 1 | 520,50 € | 520,50 € |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---|------------|------------|
| Monitor RECEPTION PRINCIPALE | | | | | |
| c.5 | Monitor per Sistemi TVCC LED 4K da 43 pollici funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 custodia in metallo a prova di manomissione Angolo di visione extra-ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive Tempo di risposta rapido di 8 ms senza sfocature o immagini fantasma Supporta più ingressi di segnale come HDMI, VGA e USB | LM43-S400 | 1 | 1.650,00 € | 1.650,00 € |
| c.6 | Staffa | IC-3x2Par | 1 | 75,00 € | 75,00 € |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---|----------|----------|
| Monitor Sala Infermieri e CED | | | | | |
| c.7 | Monitor per Sistemi TVCC FHD da 24 pollici funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 custodia plastica a prova di manomissione Angolo di visione extra-ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive Tempo di risposta rapido di 8 ms senza sfocature o immagini fantasma Supporta più ingressi di segnale come HDMI, VGA e USB | LM24-F200 | 2 | 350,00 € | 700,00 € |
| c.8 | Staffa Appoggio / Parete | IC-3x2Par | 2 | 75,00 € | 150,00 € |
| c.9 | Materiale per installazione comprensivo di Cavo Categoria 6 A - Materiale di consumo Connettori necessario per eseguire le lavorazioni alla regola dell'arte Connettori Stop Fascette ecc | SPT-Matcon | 2 | 360,00 € | 720,00 € |



[Handwritten signature]



SIEMENS

Satel



SiProTec

Servizi Tecnici per Sistemi Professionali

| | | | | | |
|------|--|-------------|---|----------|-------------------|
| c.10 | Manodopera da parte di n°2 Tecnici per eseguire le seguenti lavorazioni: - Passaggio Cavi e Canalizzazione dove necessario - Montaggio Staffe Monitor / Nuovo RACK / Monitor - Spostamento Apparatì Da Rack esistente al nuovo RACK - Intestazione Cavi e Cablaggio Apparatì - Modifiche Software Sistema TVCC per implementazione nuovi monitor Distribuzione Segnali HDMI E USB | SPT-ServTec | 3 | 576,00 € | 1.728,00 € |
| | Attività C: TOTALE Fornitura IVA ESCLUSA | | | | 7.720,70 € |

RIEPILOGO COSTI TOTALI DI TUTTE LE LAVORAZIONI

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| a.1 | Attività A: Integrazione di n°3 Telecamere Aree Comuni e sostituzione HDD NVR | 1.819,06 € |
| b.1 | Attività B: Sostituzione di n°8 Telecamere Nascoste con modello IP | 3.703,37 € |
| c.1 | Attività C: Fornitura Rack per Spostamento NVR Locale Protetto e integrazione di n°3 Monitor (n°1 Sala Infermieri + n°1 Banco Infermieri + n°1 Nuovo Locale Rack) ogni postazione Avrà Porta USB per Mouse | 7.720,70 € |
| TOTALE LAVORAZIONI IVA ESCLUSA | | 13.243,13 € |

CONSEGNA/ Inizio Lavorazioni: Da Concordare la disponibilità dovrà essere verificata al momento della ricezione dell'ordine

GARANZIA: 12 mesi per sostituzione o riparazione dei componenti danneggiati per difetti di fabbricazione od installazione.

ASSICURAZIONE: La nostra società è assicurata per eventuali danni involontariamente causati a terzi e/o a cose durante l'esecuzione dei lavori.

VALIDITA' QUOTAZIONE: 10gg Salvo Variazioni dei Listini delle Case Madri

PAGAMENTO: 30% Acconto all'ordine / 70% BBFMDF al termine delle lavorazioni .

Il nostro ufficio tecnico resta a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, modifiche, o altre Vs. eventuali necessità.
In attesa di un Vs. gradito riscontro porgiamo distinti saluti.

Timbro e Firma del Cliente Per Accettazione Doc:
o122f95_c del 08-11-2022

SiProTec
Servizi Tecnici per Sistemi Professionali

Massimo De Simone

PTV PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA 0025942/2022 con data: 09/11/2022 12:14





SPETT. LE FONDAZIONE PTV POLICLINICO
TOR VERGATA

*ACO / Copie
JT*

UOC Progettazione sviluppo e gestione del Patrimonio
Viale Oxford, 81
00133 - ROMA

Alla cortese attenzione Prof. Stefano Cordiner

Oggetto: Preventivo N. 293/2022

Come da Vs gentile richiesta Vi rimettiamo Ns migliore offerta relativa alla fornitura e posa in opera di:

- N. 23 pannelli circa di grigliato Keller da 2000 x 1000 montati a 45 gradi sui già esistenti compreso agganci sui montanti di piatto. Verniciati verdi come già esistenti.

Sull'elemento aggiuntivo v'è applicata una rete metallica 10x10 filo 2. Le saldature saranno tra l'elemento aggiuntivo e quelle esistente.

PREZZO € 8.200,00 + IVA

Tutte le strutture comprendono:

- Certificazione dei materiali impiegati, dei corsi effettuati dai nostri dipendenti in possesso di qualifiche di saldatura.
- Azienda certificata ISO9001:2008, ISO 3834-2, EN 1090-1:2009 + A1 :2011 (EXC-3)

Escluso opere murarie e cementizie.

Escluse prove di laboratorio su materiale strutturale

Offerta valida 30 gg

Consegna da concordare

Pagamento: da convenire

Certi di averVi proposto quanto di migliore cogliamo l'occasione nel porgerVi

Distinti Saluti

[Signature]
COMI s.r.l.
COSTRUZIONI METALMECCANICHE INDUSTRIALI
Via Palmiero Ianiri, 22/40/42 Z.I.
04012 Cisterna di Latina (LT)
04012 Cisterna di Latina (LT)
Tel. 0432/290595 - Fax 0432/290595
e-mail: info@comicostruzioni.it

Cisterna di Latina li 11/07/2022

MORROCCHI UMBERTO
Via Fabriano, 19/B1 - 00156 Roma
COD. FISCALE: MRR MRT 55S05 F259F
P. IVA: 09880650586



Spett.le
Fondazione
Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford
00133 Roma
CED - Servizio Informatico
c.a. Dott. Guarnieri Giuseppe

Roma, 28/09/2022
Rif. n° 22.9.96/rev. 2

Oggetto: Posa in opera di nr. 240 schermi TV 32" e delle staffe di sostegno a muro nelle stanze di degenza del Policlinico Tor Vergata-Roma

Seguito gradita richiesta, si sottopone la nostra migliore proposta per la posa in opera nelle stanze di degenza del Policlinico Tor Vergata di:

- nr. 240 schermi TV 32" comprensiva di fissaggio delle staffe di supporto a muro (come da schema di montaggio incluso nel materiale), e connessione alle prese dell' impianto elettrico esistente di spina TV e cavo antenne.

€ 21,50 x 240pz = **TOTALE IMPONIBILE € 5.160,00**

Condizioni generali di fornitura:

- I Prezzi si intendono IVA ESCLUSA.
- Materiale di ferramenta compreso.

N.B. Rimane escluso dalla presente offerta: tutto quanto non espressamente specificato.
Eventuali variazioni a quanto previsto nella presente offerta per quantità, tipologia o altro daranno luogo ad una conferma aggiornata dei prezzi e tempi di consegna.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Umberto Morrocchi
MORROCCHI UMBERTO
Via Fabriano, 19 - B/1
00156 ROMA
Cod. Fisc. MRR/MRT 55S05 F259F
Partita IVA 09880650586

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 15/12/2024 la deliberazione n. 1338 del 13.12.2022 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSÌ)



Visto, l'incaricato della pubblicazione

_____ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSÌ)