

## ALLEGATO 1 ALL'AVVISO PUBBLICO

### PROGETTO FORMATIVO

**Oggetto: sviluppo di un progetto volto alla erogazione di attività formativa mediante Lean thinking in modalità *kaizen* volta all'efficientamento del percorso di presa in carico del paziente fragile con malattia rara.**

#### 1. Premessa

La Fondazione PTV Policlinico Ter Vergata ha avviato un ampio processo di riorganizzazione sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista clinico. Al fine di proseguire verso un continuo miglioramento di tale processo, il PTV intende organizzare un percorso formativo mediante Lean thinking in modalità *kaizen* per un numero di circa 15 dipendenti del PTV.

Il percorso individuato ha ad oggetto: Realizzazione di un percorso formativo on the job secondo l'approccio Lean Value Based Healthcare finalizzato all'efficientamento del percorso **di presa in carico del paziente fragile con malattia rara (angioedema ereditario, immunodeficienza primitiva e sclerosi laterale amiotrofica, Amiloidosi Sistemica).**

L'*outcome* favorevole, per entrambi i percorsi, viene ricercato attraverso cicli di miglioramento dei processi organizzativi e clinico – assistenziali, ottenuti tramite l'individuazione e la riduzione sistematica delle fasi di lavoro che non generano valore per il paziente, pur determinando consumo di risorse e in termini di potenziali rischi.

#### 2. Descrizione dell'attività

Il progetto, in continuità con le attività formative volte all'applicazione sul campo della metodologia Lean Value Based Healthcare ha come obiettivo il trasferimento sul campo dei principi e l'applicazione di essi all'efficientamento del percorso di presa in carico del paziente con **angioedema ereditario, Immunodeficienza primitiva, sclerosi laterale amiotrofica, Amiloidosi Sistemica.**

L'analisi del percorso di cura del paziente "value oriented" segue un modello logico e di sviluppo tipico del supporto *kaizen*, opportunamente customizzato per poter orientare lo stesso all'approccio value based.

In continuità ed a completamento del progetto già in essere sul tema, la presente attività prevede la realizzazione di 12 giornate di lavoro (tra attività in presenza (circa 2/3 gg per ogni malattia rara) e attività in back necessarie alla sistematizzazione del materiale) dedicate all'integrazione del modello VBHC per il percorso del paziente con **angioedema ereditario, Immunodeficienza primitiva e sclerosi laterale amiotrofica, Amiloidosi Sistemica.**

Il percorso formativo sarà destinato ad un massimo di 15 persone per malattia rara individuate tra coloro che lavorano sul processo individuato (clinici, farmacisti, ingegneri, care giver, ecc)

Nello specifico si procederà alla definizione del livello di impatto della revisione organizzativa e di processo sulla dimensione Outcome/Costi, mediante:

- valutazione Outcome Clinico: set di Kpi di riferimento per la dimensione di salute del paziente
- valutazione Outcome personale: set di Kpi e Survey paziente riferibile alla dimensione personale/emotiva del paziente
- dimensionamento costi di percorso: analisi costo percorso del paziente in Activity Based Costing.